

东莞市城市轨道交通2号线三期工程10kV电力设施迁改2标项目 澄清文件（第02号）

（招标编号：JG2022-17437）

致各投标人，现对本项目的招标文件作如下澄清：

一、招标文件“第一章 招标公告”第2.4款修改为：

2.4 计划工期：1807日历天，计划开工日期 2023年01月20日，计划竣工日期：2027年12月31日。（含搭建临设、放线定位、施工报建等前期准备工作及竣工验收工作时间，实际开工时间以招标人或监理单位发出的书面通知时间为准，竣工时间以招标人复核批准的时间为准）。

二、招标文件“第一章 招标公告”第2.6款修改为：

2.6 标的物清单：本工程招标分为一个标段。

标段	标段名称	最大中标数量	项目总投资 (万元)	最高限价 (万元)	标书费(元)	投标保证金 (元)
标段1	东莞市城市轨道交通2号线三期工程10kV电力设施迁改2标项目	1	4460.0968	4460.0968	0.00	500000.00

三、招标文件“第二章 投标人须知” 投标人须知前附表第3.2.10.1目、3.2.11项修改为：

3.2.10.1	工程招标控制价编制单位	建成工程咨询股份有限公司
	招标控制价	招标控制价为：人民币 <u>44600968.00</u> 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 <u>3013263.00</u> 元；含绿色施工安全防护措施单列费人民币 <u>426453.00</u> 元）。
	最高投标限价	最高投标限价为： 人民币 <u>44600968.00</u> 元[其中包含的定额工日工资总额为人民币 <u>3013263.00</u> 元；含绿色施工安全防护措施单列费人民币 <u>426453.00</u> 元]。

3.2.11	绿色施工安全防护措施单列费	绿色施工安全防护措施单列费合计人民币 <u>426453.00</u> 元 注：投标人在“投标函”中填报的绿色施工安全防护措施单列费金额必须等于上述绿色施工安全防护措施单列费，否则作否决投标处理。
--------	---------------	--

四、招标文件“第三章 评标办法” 初步评审表(符合性审查) 2.1.3 响应性评审标准 工期 修改为：

2.1.3	响应性评审标准	工期	符合：计划工期： <u>1807</u> 日历天，计划开工日期 <u>2023</u> 年 <u>01</u> 月 <u>20</u> 日，计划竣工日期： <u>2027</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日（实际工期以开工报告、竣工报告为准）。
-------	---------	----	--

五、招标文件“第四章 合同条款及格式” 第一部分 协议书 第三条修改为：

工程合同工期总日历天数：1807 日历天。

拟从 2023 年 01 月 20 日开始施工，至 2027 年 12 月 31 日竣工完成。（含搭建临设、放线定位、施工报建等前期准备工作及竣工验收工作时间，实际开工时间以发包人或监理单位发出的书面通知时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准）。

六、招标文件“第四章 合同条款及格式” 第三部分 专用条款76.3款第（二）点修改为：

（二）本工程各可调因子权重和定值权重分别为：

- 1、人工（ 6.82 ）%；
- 2、水泥（ 0 ）%；
- 3、砂（ 0 ）%；
- 4、石（ 3.48 ）%；
- 5、砌块（ 0.16 ）%；
- 6、沥青（ 0 ）%；
- 7、沥青混凝土（ 0 ）%；
- 8、商品混凝土（ 5.32 ）%；
- 9、管桩（ 0 ）%；
- 10、钢筋（ 1.48 ）%；
- 11、钢材（ 8.28 ）%；
- 12、铜材（ 27.03 ）%；
- 13、机械用燃油（ 0 ）%；
- 14、定值权重（ 47.43 ）%。

七、本招标项目招标图纸中原图号为 R23209-B-PWQG-01-003~R23209-B-PWQG-01-022 图纸作废，以本澄清文件的“图纸（R23209-B-PWQG-01-003~R23209-B-PWQG-01-022）（修正版）”为准，详见

本澄清文件附件 1。

八、本招标项目招标控制价有修改，以本澄清文件的“招标控制价文件（修正版）”为准，详见本澄清文件附件 2。

九、请投标人使用本澄清文件的“东莞市建设工程项目工程量清单报价表（修正版）”PDF 电子版为准编制投标文件，详见本澄清文件附件 3。

十、本项目原定的递交投标文件截止时间、开标时间、递交投标文件等时间及场地安排现进行调整，具体交易活动日程、场地安排详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

附件：1. 图纸（R23209-B-PWQG-01-003~R23209-B-PWQG-01-022）（修正版）（另册）

2. 招标控制价文件（修正版）（另册）

3. 东莞市建设工程项目工程量清单报价表（修正版）（另册）

以下无正文。

本澄清文件为招标文件的一部分，与招标文件相关表述不一致的，以本澄清文件为准，原招标文件其他内容不变。



东莞市轨道交通有限公司（盖章）



广州高新工程顾问有限公司（盖章）

2022年2月26日