预算编制说明
一、编制依据：

1、根据2018年10月中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、广东省重工建筑设计院有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、广州地铁设计研究院有限公司、中铁隧道勘测设计院有限公司设计的东莞市城市轨道交通1号线一期工程【土建工程第三方监测项目】监测1403标施工图纸进行编制进行编制。

2、执行2010年《广东省市政工程计价办法》、2010年《广东省市政工程综合定额》，采用清单计价。

3、执行2016年4月份《东莞工程造价信息》公布的粤建市函[2016]1113号《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》。

4、执行2018年4月份广东省住房和城乡建设厅公布的粤建市函〔2018〕898号《关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》其工程计价增值税税率由11%调整为10%。

   5、执行2018年4月份广东省标准定额站公布的粤建标函〔2018〕106号《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》

6、人工工资单价按东建[2016]6号《关于调整我市建设工程动态工资的通知》进行调整。

7、安全防护、文明施工单 列费按东建价[2010]4号《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知》进行计算。

8、按2018年12月《东莞工程造价管理信息》及东莞建设网2018年12月公布的信息价调整材料价格。

二、本预算包括的内容：

1.工程监测范围为【望洪站（含站前折返线）】、【道滘站】、【道滘东站】、【人民医院站】、【汽车总站】、【滨江体育馆站】、【莞太路站】、【鸿福路站（已建成）】、【新源路站】、【东城南站】、【望洪站～道滘站区间】、【道滘站～道滘东站区间】、【道滘东站～人民医院站区间】、【人民医院站～汽车总站区间】、【汽车总站～滨江体育馆站区间】、【滨江体育馆站～莞太路站区间】、【莞太路站～鸿福路站区间】、【鸿福路站～新源路站区间】、【新源路站～东城南站区间】、【东城南站～盾构井明挖段（含盾构井、明挖段及U型槽）区间】及道滘车辆段（含出入段线）的第三方监测工作

