

东莞市经纬公路工程采购劳务派遣单位

补充通知（二）

项目编号：DGJWGL-2020-07

各投标人：

因疫情原因，本项目原定的投标截止及开标时间推迟，具体时间将另行通知。请各投标人密切关注在东莞市公共资源交易网（<http://ggzy.dg.gov.cn/>）、中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn>）和东莞市交通投资集团有限公司官方网站（<http://www.dgjtjt.com.cn>）的相关通知。

以下无正文

本补充通知作为招标文件内容的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。投标人须自行在东莞市公共资源交易网（<http://ggzy.dg.gov.cn/>）、中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn>）和东莞市交通投资集团有限公司官方网站（<http://www.dgjtjt.com.cn>）下载补充通知及相关资料，否则将视为已清楚并认同本补充通知内容。

招标单位：东莞市经纬公路工程有限公司

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

监督单位：东莞市交通投资集团有限公司

2021年6月24日