

东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）
专用通信采购项目（1505 标）

补充通知（二）

项目编号：JG2023-7273

各投标人：

“东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）专用通信设备采购项目（1505 标）”招标项目于 2023 年 12 月 13 日在广州公共资源交易中心网发布了招标公告，现对发出的招标文件及其他内容作以下修改：

1、原定的招标投标日程安排作相应调整，具体时间及场地安排请各投标人密切留意广州公共资源交易中心公布本项目的日程安排，投标人可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

2、《招标文件》第四章 合同条款及格式 第二节 专用合同条款

17.10.1 预付款

专用条款第 4 条中 18.6.1 合同总价的 10%，即人民币（大写）_____元，人民币（小写）：_____元；必须在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方。预付款从第一次申报到货付款开始扣回，按到货进度以固定比例（计量达到合同价格的 1%，扣回预付款的 2%）分期从各期付款中扣回，全部预付款在累计计量金额达到合同价格的 50%时扣完。

（1） 卖方出具的支付请求正本一份，副本六份；

（2） 履约保函正本一份（如采用提交银行保函的）。

（3） 按本次支付金额百分之一百（100%）出具的预付款人民币资金往来收据（加盖财务专用章或公章）。

（4） 金额为预付款金额百分之一百（100%）的预付款银行保函正本一份，预付款保函由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的见索即付的履约保函，保函不得附加任何条件。如果卖方提交的预付款保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，卖方应在原

提交的预付款保函有效期届满前 15 天内，无条件办理保函延期手续，买方可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。执行本款时所发生的费用全部由卖方负担。

修改为：

17.10.1 预付款

17.10.1.1 专用条款第 4 条中 18.6.1 合同总价的 10%，即人民币（大写）_____元，人民币（小写）：_____元；必须在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方。预付款从第一次申报到货付款开始扣回，按到货进度以固定比例（计量达到合同价格的 1%，扣回预付款的 2%）分期从各期付款中扣回，全部预付款在累计计量金额达到合同价格的 50%时扣完。

（1） 卖方出具的支付请求正本一份，副本六份；

（2） 履约保函正本一份（如采用提交银行保函的）。

（3） 按本次支付金额百分之一百（100%）出具的预付款人民币资金往来收据（加盖财务专用章或公章）。

（4） 金额为预付款金额百分之一百（100%）的预付款银行保函正本一份，预付款保函由国有商业银行或股份制商业银行的支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的见索即付的履约保函，保函不得附加任何条件。如果卖方提交的预付款保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，卖方应在原提交的预付款保函有效期届满前 15 天内，无条件办理保函延期手续，买方可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。执行本款时所发生的费用全部由卖方负担。

17.10.1.2 若根据东莞市政府或上级主管部门要求，并经发包人同意，预付款的金额可调整为专用条款第 4 条中 18.6.1 合同总价的 30%，即人民币（大写）_____元，人民币（小写）：_____元；必须在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方。预付款从第一次申报到货付款开始扣回，按到货进度以固定比例（计量每达到合同总价的 1%，扣回预付款的 1.25%）分期从各期的进度款中扣回，全部预付款在累计计量金额达到合同总价的 80%时扣完。

(1) 卖方出具的支付请求正本一份，副本六份；

(2) 履约保函正本一份（如采用提交银行保函的）。

(3) 按本次支付金额百分之一百(100%)出具的预付款人民币资金往来收据（加盖财务专用章或公章）。

(4) 金额为合同总价 20%的预付款银行保函正本一份，预付款保函由支行或其他以上级别银行出具的无条件不可撤销的见索即付的保函，保函不得附加任何条件。如果卖方提交的预付款保函的有效期限届满时间先于招标文件、合同文件要求的，卖方应在原提交的预付款保函有效期限届满前 15 天内，无条件办理保函延期手续，否则，买方可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。执行本款时所发生的费用全部由卖方负担。

（以下无正文。）

本补充通知为招标文件的一部分，与招标文件相关表述不一致的，以本补充通知为准。

东莞市轨道一号线建设发展有限公司（盖章）



中量工程咨询有限公司（盖章）

