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东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段)车站设备安装装修监理1209标招标项目于2022年06月07日上午9:30在广州公共资源交易中心第03开标室进行收标、开标，评标工作于2022年06月07日在广州公共资源交易中心第01评标室进行。情况如下：

一、项目概况和招标情况

（一）招标内容及招标控制价：

1.招标内容：望洪起点～同沙公园站（含）车站及相应区间、出入段线范围内设备安装装修工程（含低压配电与照明系统、给排水及消防系统、通风空调系统、环境与设备监控系统、消防设备、自动扶梯、电梯、屏蔽门的安装及调试，房屋建筑及装修工程，钢结构制作与安装工程，声屏障安装等）监理服务，包括监理标段范围内的施工准备期、施工期、调试及试运行期、验收及竣工结算期、缺陷责任期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作。
2.招标控制价：1297.14万元。

（二）投标登记及开标情况：

本项目于2022年4月14日至2022年05月11日在广州公共资源交易中心发布招标公告，并于报名时间（2022年04月14日至2022年04月20日）在广州公共资源交易中心25号窗口公开接受投标报名，共有11家单位报名。

本项目投标截止时间2022年06月07日9:30，在广州公共资源交易中心第03开标室进行收标、开标工作，情况如下：

	编号
	投标人名称
	是否完成投标登记
	是否递交投标文件
	是否成功开标

	1
	广东重工建设监理有限公司
	是
	是
	是

	2
	北京现代通号工程咨询有限公司
	是
	是
	是

	3
	广州轨道交通建设监理有限公司
	是
	是
	是

	4
	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
	是
	是
	是

	5
	北京铁城建设监理有限责任公司
	是
	是
	是

	6
	中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司
	是
	是
	是

	7
	浙江江南工程管理股份有限公司
	是
	是
	是

	8
	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
	是
	是
	是

	9
	北京铁研建设监理有限责任公司
	是
	否
	/

	10
	上海唯智工程项目管理有限公司
	是
	否
	/

	11
	重庆赛迪工程咨询有限公司
	是
	否
	/


收标情况详见附表1：《交标登记表》、《开标会议签到表》，开标记录详见附表2：《开标记录表》。

二、评标组织机构

本项目评标委员会由广东省综合评标评审专家库随机抽取的5名社会专家和2名业主专家共7名专家组成。评标委员会名单如下：

	组长
	组员

	
	社会专家： 
业主专家： 


三、评标基本情况

评标委员会依据招标文件、澄清补充文件和招标文件中的评标办法，对所有的投标文件进行了认真的评审，得出了最终的评标结果。详细情况如下：

（一）资格审查

根据招标文件规定，评标委员会对各投标单位进行资格审查，投标文件中完全符合招标文件规定的，为资格审查通过，否则视为资格审查不通过。结果如下: 

共有 08 家投标人通过了资格审查，进入后续评审阶段。
详见附表3：《资格审查汇总表》。

（二）技术标有效性审查
根据招标文件规定，评标委员会对通过资格审查的投标单位的投标文件进行技术标有效性审查，投标文件中完全符合招标文件规定的，为技术标有效性审查通过；否则视为技术标有效性审查不通过。结果如下:

共有 08 家投标人通过了技术标有效性审查，进入后续评审阶段。

详见附表4：《技术标有效性审查汇总表》。

（三）技术详细评审

评标委员会对通过资格审查及技术标有效性审查的投标人进行技术标详细审查（含总监理工程师陈述环节），计算投标人的综合得分。 
技术标得分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：

评标专家应严格按照《技术标评审标准》规定的【好、中、差】等级标准对有效投标文件进行定档评议。

每位评标专家先递交各自的定档评议，定档分好、中、差三档，好为3分、中为2分、差为1分；对“技术标评审标准”表中每一细项分别汇总定档评分并计算其算术平均分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入，最终按下表得出各投标人技术标的最终档次。

	好
	中
	差

	[3，2.5]
	（2.5，1.5）
	[1.5，1 ]


各评标专家根据评定的最终档次和评分权重标准表进行各自打分，评分不符合最终档次的无效。

最后，对每一项去掉一个最高分和一个最低分后计取算术平均分，分数出现小数点，保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。

结果详见附表5《技术标定档汇总表》、附表6《技术标评分汇总表》。

（4） 经济标有效性审查
1、经济标的算术校核：评标委员会审核投标人的各项报价和总体报价是否清楚、完整，投标报价均通过算术校核。
结果详见附表7：《算术校核表》。

2、经济标的有效性审查：

根据评标办法规定，评标委员会对通过技术标有效性审查的投标单位的投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中完全符合规定的，为经济标有效性审查通过，否则视为经济标有效性审查不通过。结果如下:

共有  08 家投标人通过了经济标有效性审查，进入后续评审阶段。

详见附表8：《经济标有效性审查汇总表》。
3、确定评标价：投标人评标价以经济标投标函中投标总价为评标价；如有价格修正的，以修正后价格为评标价。

4、评标价的评审：监理报价得分以评标参考价作为计算各有效投标价得分的基础。
评标参考价=监理服务费招标控制价*（1-8%），当评标价等于评标参考价时得满分；当评标价大于评标参考价时，评标价和评标参考价之差值与评标参考价的比值每上偏1%,扣1.5分，每下偏1%，扣1分，经济标得分＝ 20－费用扣分。
结果详见附表9：《经济标评分表》。
（5） 计算投标人总得分

投标人总得分=技术标总得分+经济标得分 

结果如下：

	编号
	投标单位名称
	技术标得分
	经济标得分
	总得分
	排名

	1
	广东重工建设监理有限公司
	66.62
	15.11
	81.73
	3

	2
	北京现代通号工程咨询有限公司
	65.12
	15.11
	80.23
	4

	3
	广州轨道交通建设监理有限公司
	73.96
	15.11
	89.07
	2

	4
	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
	75.28
	15.11
	90.39
	1

	5
	北京铁城建设监理有限责任公司
	57.76
	15.11
	72.87
	8

	6
	中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司
	64.14
	15.11
	79.25
	5

	7
	浙江江南工程管理股份有限公司
	59.56
	15.11
	74.67
	7

	8
	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
	60.38
	15.11
	75.49
	6


详见附表10：《总得分汇总表》。

（六）推荐中标候选人

根据招标文件评标办法的规定，评审完成后，按以下规定推荐第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人：

评标委员会推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次次高者为第二中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序第三高者为第三中标候选人。

	中标候选人
	投标人名称
	投标报价（元）
	总得分

	第一中标候选人
	西安铁一院工程咨询监理有限责任公司
	12322830
	90.39

	第二中标候选人
	广州轨道交通建设监理有限公司
	12322800
	89.07

	第三中标候选人
	广东重工建设监理有限公司
	12322830
	81.73


四、评标过程见证和监督

广州公共资源交易中心对开标、评标进行了全过程见证。

五、评标报告后附表
附表1：交标登记、开标会议签到表

附表2：开标记录表

附表3：资格审查汇总表

附表4：技术标有效性审查汇总表

附表5：技术标定档汇总表

附表6：技术标评分汇总表

附表7：算术校核表
附表8：经济标有效性审查汇总表
附表9：经济标评分表

附表10：总得分汇总表

评标委员会成员签名:

东莞市城市轨道交通1号线一期工程(望洪站～黄江中心站段)

车站设备安装装修监理1209标
                   2022年06月07日
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